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DI GARA:  

 
104320 PUBBLICATO SUL N. S 045 DELLA G.U.U.E. DEL 05/03/2019 

     
 
  OGGETTO 

 
Servizi di ingegneria multidisciplinare nell’ambito della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 

 
ENTE AGGIUDICATORE 
 

  Eni S.p.A.  
 

ANZICHE’: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 
Paragrafo b)      Referenze 
Come da par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
 
 
LEGGI: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 
Paragrafo b)      Referenze 
Come da par. III.1.3) Capacità professionale e tecnica e verranno valutate le referenze per gli 
ultimi 5 anni (2014-2015-2016-2017-2018) 
 
 
ANZICHE’: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 
Paragrafo d)     Potenzialità / Disponibilità 
Le attività che l’appaltatore dovrà essere in grado di eseguire, relative ad impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile con particolare focus sulle tecnologie eolica e 
fotovoltaica, sono qui elencate e suddivise per lotto. 

 
LOTTO 1 
 Campagna di misura del vento in accordo con la normativa IEC 61400-12-1 (ultima 

edizione in vigore) – gestione di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
raccolta dati, 

 Acquisizione dati storici per la definizione del forecasting del potenziale solare, 

 Analisi vincolistica preliminare: tutte le attività finalizzate all’identificazione di vincoli 
tecnico-normativi che possano impattare sulla realizzazione di impianti di produzione di 



energia da fonte rinnovabile, ridurne significativamente la taglia e/o aumentarne 
significativamente i costi, 

 Identificazione dell’iter autorizzativo necessario per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici ed eolici, 

 Valutazione di impatto ambientale, 

 Esecuzione di indagini topografiche e geotecniche, 

 Elaborazione del layout preliminare, 

 Stima della produzione attesa di lungo periodo P50, P75 e P90 di parchi eolici e 
fotovoltaici, 

 Valutazione della connessione elettrica ottimale ed elaborazione della domanda di 
connessione al soggetto distributore, 

 Studi di fattibilità aventi lo scopo di individuare la soluzione tecnica ottimale e di 
sviluppare un’analisi che ne permetta la valutazione economico-finanziaria, 

 Due diligence tecnica per la valutazione di impianti o progetti, 

 Elaborazione di basic, front-end e detailed design, 

 Realizzazione di analisi Hazop/Risk Analysis, 

 Attività di owner engineering nella fase di esecuzione lavori. 

 
LEGGI: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 
Paragrafo d)     Potenzialità / Disponibilità 
Le attività che l’appaltatore dovrà essere in grado di eseguire, relative ad impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile con particolare focus sulle tecnologie eolica e 
fotovoltaica, sono qui elencate e suddivise per lotto. 

 
LOTTO 1 
 Campagna di misura del vento in accordo con la normativa IEC 61400-12-1 (ultima 

edizione in vigore) – gestione di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
raccolta dati, 

 Acquisizione dati storici per la definizione del forecasting del potenziale solare, 

 Analisi vincolistica preliminare: tutte le attività finalizzate all’identificazione di vincoli 
tecnico-normativi che possano impattare sulla realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile, ridurne significativamente la taglia e/o aumentarne 
significativamente i costi, 

 Identificazione dell’iter autorizzativo necessario per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici ed eolici, 

 Valutazione di impatto ambientale, 

 Esecuzione di indagini topografiche e geotecniche, 

 Elaborazione del layout preliminare, 

 Stima della produzione attesa di lungo periodo P50, P75 e P90 di parchi eolici e 
fotovoltaici, 



 Valutazione della connessione elettrica ottimale ed elaborazione della domanda di 
connessione al soggetto distributore, 

 Studi di fattibilità aventi lo scopo di individuare la soluzione tecnica ottimale e di 
sviluppare un’analisi che ne permetta la valutazione economico-finanziaria, 

 Due diligence tecnica per la valutazione di impianti o progetti, 

 Elaborazione di basic, front-end e detailed design, 

 Realizzazione di analisi Hazop/Risk Analysis, 

 Attività di owner engineering nella fase di esecuzione lavori. 

 
Inoltre per ogni attività menzionata nel LOTTO 1 il candidato deve dimostrare di averle svolto 
per almeno: 
— N.3 impianti eolici di potenza superiore ai 25 MW installati in 2 diversi continenti, 
— N.3 impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 MWp di cui uno superiore ai 50 MWp 

installati in 2 diversi continenti. 
 
 

ANZICHE’: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 
Paragrafo d)     Potenzialità / Disponibilità 
Le attività che l’appaltatore dovrà essere in grado di eseguire, relative ad impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile con particolare focus sulle tecnologie eolica e 
fotovoltaica, sono qui elencate e suddivise per lotto. 

 
LOTTO 2 
 Esecuzione di indagini topografiche e geotecniche, 

 Valutazione della connessione elettrica ottimale ed elaborazione della domanda di 
connessione al soggetto distributore, 

 Analisi vincolistica preliminare: tutte le attività finalizzate all’identificazione di vincoli 
tecnico-normativi che possano impattare sulla realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile, ridurne significativamente la taglia e/o aumentarne 
significativamente i costi, 

 Elaborazione del progetto preliminare richiesto per iter autorizzativo, 

 Stima della produzione attesa di lungo periodo P50, P75 e P90, 

 Elaborazione del progetto definitivo richiesto per iter autorizzativo incluso progetto di 
connessione come da soluzione tecnica richiesta dal soggetto distributore, 

 Preparazione della documentazione tecnica per bando di gara (pacchetto Invitation To 
Tender ITT),  

 Attività di owner engineering nella fase di esecuzione lavori. 

 Attività di ingegneria di manutenzione ivi comprese analisi di guasti e/o performance 

 Analisi di revamping e/o repowering degli impianti in esercizio. 

 
 
 
 



LEGGI: 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 
 
Paragrafo d)     Potenzialità / Disponibilità 
Le attività che l’appaltatore dovrà essere in grado di eseguire, relative ad impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile con particolare focus sulle tecnologie eolica e 
fotovoltaica, sono qui elencate e suddivise per lotto. 

 
LOTTO 2 
 Esecuzione di indagini topografiche e geotecniche, 

 Valutazione della connessione elettrica ottimale ed elaborazione della domanda di 
connessione al soggetto distributore, 

 Analisi vincolistica preliminare: tutte le attività finalizzate all’identificazione di vincoli 
tecnico-normativi che possano impattare sulla realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonte rinnovabile, ridurne significativamente la taglia e/o aumentarne 
significativamente i costi, 

 Elaborazione del progetto preliminare richiesto per iter autorizzativo, 

 Stima della produzione attesa di lungo periodo P50, P75 e P90, 

 Elaborazione del progetto definitivo richiesto per iter autorizzativo incluso progetto di 
connessione come da soluzione tecnica richiesta dal soggetto distributore, 

 Preparazione della documentazione tecnica per bando di gara (pacchetto Invitation To 
Tender ITT),  

 Attività di owner engineering nella fase di esecuzione lavori. 

 Attività di ingegneria di manutenzione ivi comprese analisi di guasti e/o performance 

 Analisi di revamping e/o repowering degli impianti in esercizio. 

 
Inoltre per ogni attività menzionata nel LOTTO 2 il candidato deve dimostrare di averle svolto 
per almeno: 
— N.3 impianti eolici di potenza superiore ai 10 MW installati in Europa, di cui almeno uno in 

Italia, 
— N.3 impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 5 MWp installati in Europa, di cui almeno 

uno in Italia. 
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